

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2025

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ

Asunto: Propuesta técnica y económica para la Actualización de la plataforma Web incluyendo desarrollo e Implementación de recursos y contenidos multimedia, desarrollo e implementación de un LMS – Campus Virtual para uso del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

1. CMS – ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD

1.1 Introducción

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desempeña un papel fundamental en la seguridad y atención de emergencias en la ciudad. Su presencia digital es clave para la comunicación con la ciudadanía, la transparencia institucional y la prestación de servicios en línea. Con el fin de mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la plataforma digital, se propone la actualización del sitio web a **Drupal 11** y una renovación de su diseño (**look and feel**).

1.2 Estado Actual del Sitio Web

Actualmente, el sitio web presenta las siguientes características y problemas:

- Uso de Drupal en una versión desactualizada, lo que implica riesgos de seguridad y falta de soporte.
- Diseño visual sobrecargado que dificulta la navegación intuitiva.
- Deficiencias en accesibilidad que pueden limitar el acceso a personas con discapacidades.
- Tiempo de carga alto y posible falta de optimización para dispositivos móviles.
- Navegación poco intuitiva con contenido disperso y dificultad para encontrar información clave.

1.3 Objetivos de la actualización

La actualización del sitio web busca:

- Migrar a Drupal 11 para garantizar seguridad, estabilidad y soporte a largo plazo.
- Renovar el diseño visual con una interfaz moderna, intuitiva y accesible.
- Optimizar la experiencia del usuario, facilitando la navegación y la interacción.



- Mejorar la accesibilidad conforme a las normativas internacionales.
- Optimizar el rendimiento y tiempo de carga.
- Integrar herramientas de analítica y SEO para mejorar la visibilidad y el monitoreo del sitio.

1.4 Alcance del Proyecto

1.4.1 Migración a Drupal 11

- Actualización del core de Drupal y compatibilidad con módulos existentes.
- Migración de contenido, usuarios y base de datos.
- Desarrollo o adaptación de módulos personalizados según necesidades.

1.4.2 Rediseño del Sitio Web

- Interfaz responsiva, optimizada para dispositivos móviles y accesible para todos los usuarios.
- Nueva estructura de navegación, más intuitiva y centrada en la experiencia del usuario.
- **Diseño moderno y atractivo**, alineado con la identidad institucional.
- Optimización del sistema de búsqueda y categorías de información.

1.4.3 Optimización y Seguridad

- Implementación de HTTPS, OpenSSL y configuraciones de permisos en Drupal.
- Optimización SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores.
- Monitoreo y análisis del rendimiento mediante Google Analytics y Tag Manager.

1.5 Tecnologías y Herramientas a Utilizar

- Backend: Drupal 11.
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (posiblemente Vue.js o React para interactividad).
- **Seguridad:** Configuraciones avanzadas en Drupal y protocolos de seguridad.
- Analítica y SEO: Google Analytics, Google Tag Manager, técnicas SEO on-page.



1.6 Plan de Implementación

Se propone el siguiente plan de trabajo en fases:

1.6.1 Análisis y Planeación (2-3 semanas)

- Evaluación técnica del sitio actual.
- Definición de requerimientos y diseño preliminar.

1.6.2 Desarrollo y Migración (6-8 semanas)

- Implementación de Drupal 11.
- Desarrollo del nuevo diseño y estructura de contenido.
- Migración de datos y optimización SEO.

1.6.3 Pruebas y ajustes (3-4 semanas)

- Pruebas de funcionalidad, seguridad y rendimiento.
- Validación de accesibilidad y experiencia de usuario.

1.6.4 Despliegue y Monitoreo (2 semanas)

- Publicación oficial del nuevo sitio.
- Monitoreo y ajustes finales según retroalimentación.

1.7 Plazo de Ejecución

La duración total del proyecto se estima en 12 a 16 semanas.

1.8 Conclusiones

La actualización a Drupal 11 y el rediseño del sitio web permitirá al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mejorar su presencia digital, optimizar la comunicación con la ciudadanía y garantizar una plataforma segura y moderna para el acceso a información y servicios.

2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS Y CONTENIDOS MULTIMEDIA 2D Y 3D

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB), requiere contratar los servicios para implementar, diseñar, migrar y producir nuevo contenido multimedia con las siguientes tecnologías y productos:



2.1. Desarrollo de un (1) recurso inmersivo multimedia de alta tecnología, donde se realiza la presentación y explicación virtual de los recursos y elementos al servicio de los bomberos para la Atención a emergencias, de la infraestructura y capacidad instalada de una de las sedes (Maquinas, vehículos, equipos menores, etc.)

Características del Producto:

- El producto será compatible para ser instalado en la infraestructura web de bomberos.
- Incluye tags audiovisuales.
- Incluye tomas 360 para una sede.
- Incluye tags informativos (texto o imagen).
- Mapa de inicio 2D con efectos de sonido, Sonido ambiente personalizado AI, UX, donde se muestran las 17 sedes de manera representativa mediante (texto o imagen).
- Narrativa adicional a mostrar diferentes ambientes de las sedes, normalmente son de 3 a 4 minutos.
- 2.2. Desarrollo de un (1) recurso inmersivo multimedia de alta tecnología, donde se realiza la presentación de la biblioteca virtual de Bomberos.

Características del Producto:

- El producto será compatible para ser instalado en la infraestructura web de bomberos.
- Incluye tags audiovisuales.
- Incluye tomas 360 para una sede.
- Incluye tags informativos (texto, imagen o video).
- Mapa de inicio 2D con efectos de sonido, Sonido ambiente personalizado AI, UX.
- Narrativa adicional a mostrar diferentes ambientes de las sedes, normalmente son de 3 a 4 minutos.
- 2.3. Desarrollo de un (1) video multimedia ilustrativo, donde se visualice el procedimiento ordinario de una experiencia de la atención de emergencias.

Características del contenido digital:

- El video incluye tomas, grabaciones y demás recursos necesarios para la ilustración.
- Guion profesional de primera persona
- Narración
- Música
- Efectos de sonido
- Elementos 2D
- Sonido ambiente personalizado



Nota: Dentro del convenio Bomberos aportará las cámaras, elementos y recursos para los videos y contenidos digitales que se requeridos para la ejecución del proyecto.

3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LMS - CAMPUS VIRTUAL DE LA ENTIDAD

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB) busca modernizar sus procesos de capacitación y divulgación mediante un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), un portal web institucional y tecnologías de realidad inmersiva. Con estas herramientas, la entidad optimiza el acceso a la información y fortalece la formación en gestión de emergencias.

Mayor accesibilidad y cobertura: La implementación del LMS permitirá que muchos usuarios

puedan acceder a capacitaciones de forma remota, eliminando barreras geográficas y optimizando el acceso a la formación desde cualquier dispositivo. Esto garantiza que un mayor número de personas pueda beneficiarse del conocimiento institucional sin depender de la presencialidad



Integración con tecnologías inmersivas: Los miniportales con recorridos virtuales en VR y 360° mejorarán la divulgación de información sobre las estaciones de bomberos y los equipos

utilizados, ofreciendo experiencias interactivas e inmersivas. Esto fortalece el aprendizaje visual y práctico, permitiendo una mejor comprensión de los procesos operativos de la UAECOB.





3.1. Alcance de la Propuesta

Esta propuesta se enfoca en la implementación, configuración, administración y soporte de una plataforma LMS para la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB) durante un año. No incluye el diseño y desarrollo de los cursos virtuales, pero sí la migración y configuración de los nueve (9) cursos existentes y dos (2) cursos adicionales que la entidad requiera.



3.2. Componentes de la Solución

Aprovisionamiento e Implementación de la Plataforma LMS:

- Se propone la implementación de una plataforma LMS de software gratuito para los contenidos digitales (ej. Moodle) que cumpla con las siguientes funcionalidades mínimas:
 - Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
 - Accesibilidad que ofrezca contenido en distintos formatos.
 - Automatizaciones para reducir las tareas administrativas.
 - Integración con estándares como SCORM, AICC y xAPI.
 - Localización que admita varios idiomas y pasarelas de pago globales (si se requiere en el futuro).
 - Seguimiento y gestión de contenido para la creación de cursos, las certificaciones y la capacitación.
 - Aprendizaje social y colaborativo para fomentar la interacción y participación entre profesores y estudiantes.
 - Generación de informes para recopilar y presentar datos para supervisar el proceso de aprendizaje.
 - Configuración de Políticas de Usuario y del sitio.
 - Elaboración de botón y formulario de aceptación de los términos y condiciones del Campus Virtual.
 - Activación de Plugins Multimedia en formatos: SWF, FLV, AVI, entre otros.

Migración y Configuración de Cursos Existentes:

 Se realizará la adecuación y actualización de los contenidos de los nueve (9) cursos que componen la oferta educativa del campus Virtual de la UAECOB.



Esto incluye la migración de los cursos existentes, que están en formato.
MBZ, a la nueva plataforma LMS (Moodle).

• Gestión de los Cursos:

- La propuesta incluye la gestión de los cursos en la plataforma LMS, que abarca:
 - Matrícula y baja de usuarios.
 - Generación de usuarios y contraseñas.
 - Montaje de información y creación de cursos.
 - Programación de fechas de apertura y cierre de cursos.
 - Conformación de grupos y asignación de cursos a usuarios.
 - Configuración de roles.
 - Envío de mensajes de recordación de actividades.
 - Montaje de evaluaciones, generación de encuestas y consultas.
 - Reemplazo por actualización de vínculos, imágenes o videos del curso, que serán remitidas por la UAECOB, cuando sea necesario.

• Gestión de Inscripciones:

- Publicación de un formulario de inscripción a los cursos.
- Almacenamiento de la relación de usuarios inscritos en una base de datos.
- Generación de una respuesta automática que le indique al usuario que ya se encuentra inscrito.



 Mecanismo para evitar que los usuarios se inscriban varias veces al mismo curso.



Reportes Semanales por Curso:

- Se generarán y entregarán reportes semanales por curso, que incluyan información sobre:
 - Asistencia.
 - Estado de avance (iniciado completado).
 - Tiempo total de permanencia.
 - Resultado de evaluaciones.
 - Última página de avance.
- Entrega de certificaciones del curso (en la semana siguiente a la finalización de la respectiva cohorte).



• Soporte:

- Se proporcionará soporte administrativo, académico y técnico para el correcto funcionamiento de la plataforma.
- El contratista tendrá presencia en la ciudad de Bogotá D.C. para facilitar la comunicación y atención a los requerimientos de la UAECOB.

Personalización de la Plataforma:

 La plataforma LMS se personalizará de acuerdo con los requerimientos establecidos por la UAECOB, especificados en el Manual de Comunicaciones y el Manual de Imagen Institucional.

Reportes de Disponibilidad:

o Se entregarán reportes de disponibilidad del sitio web.

3.3. Tipo de Licencia

La licencia utilizada será la Estándar incluye:

I. Servidor de object storage:







- Capacidad: adecuada para almacenar contenidos educativos (videos, PDFs, imágenes, etc.)
- Servidor de hasta 200GB de almacenamiento
- Contenido cifrado
- Disponibilidad: 99.9%
- Escalabilidad: permite aumentar la capacidad si se requiere (costo adicional)

II. Servidor de Aplicaciones:

- Configuración: nivel medio (4 vCPU, 8 GB RAM)
- Alojamiento del LMS con soporte para múltiples usuarios concurrentes
- Soporte para escalabilidad horizontal

III. Servidor de Base de datos

- Base de datos dedicada para gestión de usuarios, cursos, calificaciones y trazabilidad
- Incluye licencia SQL

IV. Portal en línea

- Acceso web 24/7 durante 1 año
- Personalizable con imagen corporativa del cliente
- Responsive (compatible con móviles, tabletas y PC)

•

V. Seguridad incluida

- Certificado SSL para todo el portal
- Anti-DDoS, DNS seguro, WAF inteligente
- Limitación por Geolocalización(países)
- CDN global con Cloudflare para mayor velocidad

VI. Servidor de videos

- Almacenamiento hasta de 350 GB de videos
- Ancho de banda de hasta 350 GB mensuales
- Subida, almacenamiento y streaming de videos educativos en alta calidad (HD y Full HD).
- Cifrado en tránsito y en reposo
- Soporte para múltiples subtítulos, mejora de la accesibilidad para usuarios diversos



 Red de distribución optimizada para una carga rápida y fluida, incluso con conexiones lentas.

Si se tiene un uso superior a estos descritos los costos pueden aumentar.

3.4. Cronograma de Implementación

El cronograma detallado se definirá en conjunto con la UAECOB, pero se estima un tiempo de implementación de 4 a 6 semanas.

3.5. Soporte – Mesa de Ayuda

- Se incluye personal de soporte que garantiza la capacidad instalada del servicio y funcionamiento de la plataforma, por un máximo de seis (6) meses.
- La mesa de ayuda incluye un técnico que dará respuesta a las necesidades en orden de prioridades.
- El soporte se dará por tickets y tendrán un límite definido en la ficha técnica, lo demás seria adicional.

3.6. Consideraciones Adicionales

- Esta propuesta se ajusta a las necesidades de la UAECOB, priorizando la funcionalidad, la gestión de usuarios y cursos, y el soporte técnico.
- El presupuesto se ha distribuido para garantizar la operatividad de la plataforma durante un año.
- El diseño y desarrollo de nuevos cursos no está incluido en esta propuesta, pero se puede cotizar como un servicio adicional.
- El valor de la propuesta no incluye desarrollo de cursos o material educativo.
- Los desarrollos adicionales a petición del usuario tendrán un cargo adicional.

Esta propuesta busca ofrecer una solución integral y eficiente para la gestión del aprendizaje en la UAECOB, optimizando los recursos y garantizando un servicio de calidad.

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CHATBOT

Servicios para implementar una plataforma multicanal que integre WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, YouTube, TikTok y correo electrónico para atención a clientes.

Este sistema tiene como finalidad:

- Centralizar la atención a través de múltiples canales (teléfono, WhatsApp, redes sociales, chat, etc.).
- Ofrecer una experiencia de usuario simple, rápida, multicanal e inclusiva



- Automatizar procesos de respuesta para aumentar eficiencia operativa.
- Garantizar trazabilidad, seguridad de la información y continuidad 7x24.
- Implementar un modelo basado en políticas de calidad en atención al ciudadano.

Características de un Chatbot:

- 1. Respuestas automáticas: Atiende consultas frecuentes sin intervención humana. Hasta un máximo de 27.000 atenciones mensuales.
- 2. Integración con Messenger/Instagram DM: Funciona en los mensajes privados de ambas redes.
- 3. Flujos conversacionales: Guía al usuario con opciones predefinidas (ej: "Elige 1 para soporte").
- 4. Ventas y reservas: Puede procesar pedidos, agendar citas o mostrar catálogos.
- 5. Recolección de datos: Captura emails, números o feedback para marketing.
- Incluye: Bandeja multicanal, CRM, chatbot, análisis.

Soporte Técnico: que permite atender y resolver las incidencias que se presenten en el servicio, contando con diferentes medios de contacto:

ChatBot	Guiará al usuario por ciertos pasos para saber qué es lo que necesita y le enviará una guía de como descargar/instalar/solucionar el problema de software.
WhatsApp	Desborde ChatBot, para aquellos usuarios que no dan solución a través del ChatBot, se tendrá la ayuda personalizada.

Plazo de Prestación de servicio: Diez (10) meses

5. CONTRAPARTIDA

Como parte del compromiso institucional y con el objetivo de fortalecer la infraestructura de conectividad en zonas priorizadas, nuestra entidad brindará como aporte en especie y como contrapartida los siguientes servicios:

a. El suministro de servicios de Internet - conectividad por 12 meses, para el funcionamiento de seis (6) Antenas Starlink.

Este servicio de internet - conectividad cumplirá con las siguientes características:



Prioridad mínima	40 GB	
Velocidad de descarga:	Entre 40 Mbps y 220 Mbps por cada enlace.	
Velocidad de carga:	Entre 8 Mbps y 25 Mbps por cada enlace.	
Disponibilidad:	99%	
Latencia	25-60 ms	
Datos estándar	Ilimitados	

- b. Asistencia y servicios técnicos por un tiempo de síes (6) meses, apoyo técnico local para el mantenimiento básico y solución de incidencias menores.
- c. Capacitaciones en el manejo de uso de los servicios ofrecidos dentro de la presente propuesta, el manejo y uso de la plataforma web, productos multimedia, la plataforma LMS, los servicios de conectividad y capacitación en el manejo del chat bots.

6. Propuesta Económica

	PRESUPUESTO PROYECTO				
CMS-	CMS – Actualización Portal Web de la Entidad				
Actua	Actualización del sitio web a Drupal 11 y una renovación de				
su dis	eño (look and feel), incluye:				
0	Migrar a Drupal 11	\$ 90.000.000			
0	Renovar/Rediseño del diseño visual	φ 50.000.000			
0	Optimización y Seguridad				
0	Tecnologías y Herramientas a Utilizar				
0	Plan de Implementación				
CREA	CIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS MULTIMEDIA:				
0	Desarrollo de un (1) recurso inmersivo multimedia				
	3D para una sede.				
0	Desarrollo de un (1) recurso inmersivo multimedia	\$ 165.000.000			
	3D para la Biblioteca virtual.				
0	Desarrollo de un (1) video multimedia ilustrativo				
	Video de experiencia de atención de emergencias.				
DESA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LMS – CAMPUS				
VIRTU	JAL DE LA ENTIDAD				
0	Aprovisionamiento e Implementación de la Plataforma LMS.	\$ 325.000.000			



0	Migración y configuración de los nueve (9) cursos existentes y dos (2) cursos adicionales que la entidad	
	requiera.	
0	Gestión de los cursos en la plataforma LMS.	
0	Gestión de Inscripciones	
0	Reportes Semanales por Curso	
0	Reportes de Disponibilidad	
0	Licencia estándar para servidor object storage, servidor	
	de aplicaciones, servidor de base de datos, servidor de	
	videos, portal en línea y seguridad.	
0	Soporte – Mesa de Ayuda	
SERVI	CIO DE IMPLEMANTACIÓN CHATBOT	
0	Respuestas automáticas: Atiende consultas frecuentes sin	
	intervención humana. Hasta un máximo de 27.000	
	atenciones mensuales.	
0	Integración con Messenger/Instagram DM: Funciona en	
	los mensajes privados de ambas redes.	
0	Flujos conversacionales: Guía al usuario con opciones	
	predefinidas (ej: "Elige 1 para soporte").	\$70.000.000
0	Ventas y reservas: Puede procesar pedidos, agendar citas	
	o mostrar catálogos.	
0	Recolección de datos: Captura emails, números o	
	feedback para marketing.	
0	Incluye: Bandeja multicanal, CRM, chatbot, análisis.	
0	Plazo de Prestación de servicio: Diez (10) meses	
TOTA	L	\$ 650.000.000

NOTA: Cada uno de los servicios contemplados en la propuesta puede ser estructurado conforme a la normatividad tributaria vigente, con el fin de optimizar la carga fiscal en beneficio económico para las partes.



VALOR ESTIMADO DE LA CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA				
CONTRAPARTIDA:				
o Suministro de servicios de	iternet- conectividad por			
12 meses, para el funciona	niento de seis (6) antenas			
Starlink.				
o Servicio técnico Básico nivel	\$ 40.000.000			
o Capacitaciones en el mane	de uso de los servicios			
de conectividad.				
o Uso de la solución de Chat	ot			
TOTAL	\$ 40.000.000			

FORMA DE PAGO Y CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta 90 días calendario